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Technischer Bericht KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

1. Einleitung

Ausgangslage Im Jahr 2019 wurde die Fussgangerquerung in Rothrist, im Bereich des Hallwylerwegs, als
Unfallschwerpunkt auf der Liste des Bundesamts fir Strassen (ASTRA) aufgefuhrt. In Re-
aktion darauf wurde eine umfassende Analyse seitens der ATB durchgefiihrt. Die Untersu-
chung ergab, dass das Unfallgeschehen an diesem Standort disperse Merkmale aufweist,
sodass keine signifikanten infrastrukturellen Defizite identifiziert werden konnten, die eine
direkte Ursache fir die Unfélle darstellen. Dennoch wurden vor Ort mehrere wesentliche
Defizite festgestellt, die potenziell zur Erhdhung des Unfallrisikos beitragen kénnen.

=  Schmale Mittelinsel beim Fussgangerstreifen (rund 1.25 m)

= Signal «Hindernis rechts umfahren» (2.34 nach SSV) auf dem Inselschutzpfosten ver-
deckt kleine Kinder auf der Mittelinsel

= Schmaler Radstreifen auf der Bernstrasse

= Sicht auf den Annaherungsbereich beim Fussgangerstreifen (Stdseite) durch parkierte
Fahrzeuge vor dem Coiffeursalon und durch Hecke eingeschrankt

= Direktes Betreten des Fussgangerstreifens ab Sichtkontakt auf der Stidseite

Abbildung 1: Ubersicht Projektperimeter

Als Sofortmassnahmen wurde das Signal auf dem Inselschutzpfosten durch den Strassen-
meister entfernt und ein kippbarer Sperrbiigel beim Fussweg (Hallwylerweg) durch die Ein-
wohnergemeinde montiert, um unvermitteltes Betreten des Fussgangerstreifens aus dem
Blickwinkel der Fahrzeuglenkenden aus Richtung Westen zu verhindern. Eine langfristige
Lésung soll mittels Variantenstudium gefunden werden. Der vorliegende Bericht dokumen-
tiert die geplante Massnahme, die technischen Hintergrinde sowie die erwarteten Auswir-
kungen auf die Verkehrssicherheit.

Auftrag Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau hat im Dezember 2024 das
Ingenieurbiro KFB Pfister AG Ingenieure und Planer fur die Bauingenieur-Dienstleistun-
gen der SIA-Phasen 32-53 (Bauprojekt bis Inbetriebnahme, geméss Terminologie
SIA 103:2020) beauftragt.
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Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

Projektziele

Drittprojekte

Verkehrssicherheit fir den Langsamverkehr (quer) erhéhen

Verbesserung der Sichtverhéltnisse im Bereich der Fussgéngerquerung
Zuganglichkeit und Inklusion: Eine gut gestaltete Fussgangerquerung stellt sicher, dass
auch Menschen mit Mobilitatseinschrankungen, wie Rollstuhlfahrer, Senioren oder El-
tern mit Kinderwagen, sicher und einfach die Strasse Gberqueren kdnnen. Barrierefreie
Ubergange sind dabei ein wichtiger Bestandteil.

Speditive und Kostengiinstige Umsetzung der Massnahme

Es sind keine Drittprojekte zum jetzigen Zeitpunkt bekannt.

2. Grundlagen

Normen
Weisungen
Richtlinien

Projektspezifische
Grundlagen

Vermessung

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

Projekthandbuch fur Ingenieure PHI, Version 2.1 vom Juli 2016
Projekthandbuch fiir Strassenbau PHS, Version 1.0 vom 01.03.2012
Normen und Richtlinien des VSS

Normwerke des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA
Normalien Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau
Ordner Siedlungsentwasserung DBVU, AfU

Signalisationsverordnung 741.21 (SSV) vom 05.11.1979 (Stand 08.04.2024)
SUVA-Vorschriften Uber die Unfallverhiitung

Plan der Versorgungsrouten (Stand 01.01.2024)

[10] Aargauisches Geografisches Informationssystem, AGIS

[11] Leitungskatasterplane der Einwohnergemeinde Rothrist (Stand Herbst 2024)
[12] Werke: Abwasser, Wasser, Elektro, Telekommunikation, ATB-Rohr

[13] Gelandeaufnahmen der KFB Pfister AG vom September 2024

[14] Feldbegehung der KFB Pfister AG

[15] Unfalldaten VUGIS vom Zeitraum 01.01.2014 — 30.06.2023

[16] Projektpléane der KFB Pfister AG vom Juni 2024

Der topographische Gelandeverlauf wurde mittels digitaler Gelandeaufnahmen durch die
KFB Pfister AG ermittelt.

3. Nutzungsvereinbarung

Fir das vorliegende Projekt wurde keine Nutzungsvereinbarung ausgearbeitet. Es gelten die Vorgaben der Ab-
teilung Tiefbau des Kantons Aargau.
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Technischer Bericht KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

4. Varianten

Im folgenden Kapitel 4 werden drei verschiedene Varianten zur langfristigen Verbesserung der aktuellen Situation
diskutiert. Die wesentlichen Merkmale dieser Varianten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Erganzend dazu
kénnen die jeweiligen Situationsplane im Anhang B eingesehen werden. Fir eine langfristige Losung wurde zu-
nachst die Moglichkeit der Verbreiterung der Mittelinsel am bestehenden Standort untersucht. Diese Massnahme
erwies sich jedoch als unzureichend, um die beiden identifizierten Defizite im Hinblick auf den Sichtkontakt und
das plotzliche Betreten des Fussgangerstreifens adaquat zu beheben. Daher wird eine Verschiebung der Mitte-
linsel in westlicher Richtung als potenzielle Lésung in Erwagung gezogen (fur alle Varianten). Auf Grundlage der
Konstruktionsergebnisse wurden die Varianten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bei der Behebung der festgestellten
Defizite beurteilt und in Bezug auf ihre Effizienz zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Sichtbarkeit der
FuRRgéangeriiberquerung bewertet (siehe Tabelle 2).

Tabelle 1: Merkmale der verschiedenen Varianten

Merkmale Variante 1 Variante 2 Variante 3

Verschiebung 11.40m 9.00 m 10.00 m

Inselbreite 1.15m 2.75m 2.00 m

Durchfahrtsbreite 4.25 m mit Radstreifen 3.50 m ohne Radstreifen 3.50 m ohne Radstreifen
Spezielles - - Restbreite zur Verbreite-

rung sudliches Trottoir
und Erstellung Rabatte
zwischen Trottoir und
Vorplatz

Tabelle 2: Variantenvergleich nach Wirksamkeit bei der Behebung der Defizite
Defizite Variante 1 Variante 2 Variante 3

I.  Schmale Mittelinsel -

II. Sicht auf Mittelinsel eingeschrénkt (Signal)

lll. Sicht auf Anndherungsbereich auf der Sudseite einge-
schrankt (Hecke / Parkierung)

IV. Unvermitteltes Betreten des Fussgangerstreifens beim
Fussweg (Sudseite)

V. Uberfahren des Ann&herungsbereichs durch Riickwéartsma-
ndéver von Vorplatz (Sidseite)

Wirksamkeit hoch mittel _

Alle drei Varianten wurden hinsichtlich der Ein- und Abbiegebeziehungen geprift, wobei in jeder Variante die
Schutzinsel entsprechend der Tabelle 1 weit nach Westen verschoben wurde. Die Behebung des Defizits I, wel-
ches den Verzicht auf das Signal umfasst, wird in allen Varianten erfillt.

Variante 1 ermoglicht die weiteste Verschiebung des Fussgéangerstreifens, mit einer Distanz von rund 11.40 m,
wodurch das unvorhergesehene Betreten der Querungsstelle (Defizit IV) vermieden wird. Allerdings weist diese
Variante auch einen signifikanten Nachteil auf: Die Schutzinsel wird im Vergleich zum Bestand noch schmaler
und betragt nur 1.15 m, was als unzureichend betrachtet wird (Defizit I).

06.06.2025 | Version 001 Seite 7



Technischer Bericht KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

Variante 2 zeichnet sich durch eine komfortable Breite der Schutzinsel aus. Aufgrund der erforderlichen Schlepp-
kurven kann der Fussgangerstreifen jedoch nur um 9.00 m von der Einmiindung des FuBwegs verschoben wer-
den, was im Vergleich zur ersten Variante die geringste Verschiebung darstellt. Trotz der grosseren Inselbreite
bleibt diese Variante in Bezug auf die Vermeidung des unvorhergesehenen Betretens (Defizit IV) suboptimal.

Die geeignetste Losung aus der Perspektive der Fussganger stellt Variante 3 dar. Mit einer Inselbreite von 2.00
m erfullt diese Variante die Anforderungen an die Breite der Schutzinsel (Defizit I). Der Fussgéangerstreifen kann
hier um 10.00 m verschoben werden, was eine signifikante Verbesserung in Bezug auf das unvorhergesehene
Betreten der Querungsstelle (Defizit IV) darstellt. Zudem bleibt nach der Verschiebung ausreichend Flache, um
das sudliche Trottoir, abztglich der Durchfahrtsbreite von 3,50 m, sinnvoll zu gestalten. Diese zuséatzliche Flache
konnte fur die Erstellung einer Rabatte genutzt werden, die als Schutzbereich fur Fussganger dient, um diese vor
Uberfahrten zu schitzen (Defizit V). Ein weiterer Vorteil der Variante 3 ist die verbesserte Sichtbarkeit der Fuss-
ganger: Da die querenden Fussganger den Streifen weiter entfernt von der Hecke und dem Vorplatz mit parken-
den Fahrzeugen betreten, wird ihre Wahrnehmung durch den herannahenden Verkehr deutlich verbessert (Defi-
zit 1l1). Insgesamt stellt Variante 3 somit die optimale Losung dar, um sowohl die Verkehrssicherheit als auch den
Komfort fir FulRganger zu steigern.

\ / 1594 p £ 1244 |

Abbildung 2: Projektskizze Variante 3
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Technischer Bericht KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
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5. Projekt

Allgemein Der Fussgangerstreifen wird um 10.00 m nach Westen verschoben, was den direkten Zu-
gang auf der Sudseite verhindert und gleichzeitig die Wahrnehmung der Fussgéanger durch
den herannahenden Verkehr verbessert. Diese Anpassung erméglicht es den Fussgén-
gern, sich entlang des Gehwegs zu bewegen, wodurch ihre Sichtbarkeit vor dem Queren
der K101 erhoht wird. Mit der neuen Inselbreite von 2.00 m bietet die Querungshilfe den
Fussgangern mehr Schutz, insbesondere wenn Schiiler im Pulk die Bernstrasse queren.

Die Radstreifen werden aufgrund der vorhandenen Breite im Bereich der Insel aufgehoben.
Um zu verhindern, dass Radfahrende ohne einen gesonderten Radstreifen im Inselbereich
Uberholt werden, wird die Durchfahrt an dieser Stelle mdglichst eng gestaltet. Gleichzeitig
wird der Gehwegbereich auf der Siidseite verbreitert, um Platz fir eine Rabatte zwischen
dem Trottoir und dem Vorplatz des Coiffeursalons zu schaffen. Diese MalRhahme tragt
dazu bei, Rickwartsfahrmandver im Annaherungsbereich des Ful3gangerstreifens zu ver-
meiden.

Fir den Winterdienst ist eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3.50 m und abgesenkte Rand-
steine 10.00 m vor und nach der Insel erforderlich. Um diese Anforderungen zu erfillen,
ist eine umfassende Anpassung der Randsteine beidseitig des alten und neuen Fussgan-
gerstreifenstandorts notwendig. Dies schliesst auch eine Anpassung der Randsteine im
Bereich von 10.00 m vor und nach der Insel ein. Im Fahrbahnbereich wird der Belag mit
einer Breite von 1.50 m ersetzt (maschineller Einbau des Walzasphaltes). Im Gehwegbe-
reich wird der Belag flachig neu eingebaut.

Geometrie Die Geometrie der K101 (horizontale- / vertikale Linienfihrung) wird nicht angepasst.

Querschnitt Das geometrische Normalprofil ist wie folgt definiert (bei Fussgéangerquerung):

= Gehweg Nord: 2.05m
= Fahrbahn Nord: 3.50m
= Mittelinsel: 2.00m
= Fahrbahn Sid: 3.60m
= Gehweg Sid: 2.05m
= Rabatte Sud: 0.60m

Quergefalle Im Projektperimeter liegt ein einseitiges Quergefélle von rund 2.90 bis 4.50 % (Fahrbahn)
vor. Das Quergefélle des Gehwegs betragt 2.00 %.

Sichtweiten Die Sichtweiten werden nach der REGnorm VSS 40273a Knoten; Sichtverhéltnisse in
Knoten in einer Ebene geplant. Ebenso kommt das ATB-Normblatt 408.104 Sicht im Stras-
senraum und die dazugehérende Erganzung 408.105 Erlauterungen: Sicht im Strassen-
raum zur Anwendung.

Randabschlusse Generell sind samtliche Randabschlisse aus Naturstein. Die Ausfihrung der Randab-

schlisse ist geméass ATB-Normblatt 401.101 Fahrbahn-, Gehweg- und Inselabschlisse
geplant.
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Strassenoberbau Die Dimensionierung des Strassenoberbaus erfolgt durch die Fachstelle Belags- und Ge-
otechnik der ATB.
Fahrbahn T4a
Deckschicht SDA 4-12, PmB 45/80-65 (CH-E) 30 mm
Zugabe von 2 % Kalkhydrat
Widerstand gegen Polieren = PSV 52
Binderschicht AC B 16 S, PmB 45/80-65 (CH-E) 50 mm
Tragschicht ACT 22S, PmB 45/80-65 (CH-E) 70 mm
Feinplanie RC-Kiesgemisch B 0/16 50 mm
Fundationsschicht Keine Anpassung — Bestand erhalten -
Total ~200 mm
Gehweqg T2
Deckschicht AC 8 N, B 70/100 30 mm
Tragschicht AC T 22 N, B 50/70 70 mm
Feinplanie RC-Kiesgemisch B 0/16 50 mm
Fundationsschicht Keine Anpassung — Bestand erhalten -
Total ~150 mm
Strassenentwasse- Aufgrund des geringen Langsgefélles wurde auf der Nordseite ein zusatzlicher Einlauf-

rung schacht projektiert, um eine ausreichende Ableitung von Oberflachenwasser zu gewahr-
leisten. Die genaue Lage des Schachts muss vor dem Versetzen der Randabschlisse in
Abstimmung mit der Bauleitung festgelegt werden, um eine optimale Integration in das be-
stehende Entwasserungskonzept sicherzustellen. Weiter werden die bestehenden
Schachtabdeckungen ersetzt.

2489
Staat Aargau

Friedli Alfred

Abbildung 3: Projektsituation
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Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

6. Geschwindigkeiten

Mit dem Projekt erfolgt keine Anderung der Geschwindigkeiten.

7. Versorgungsrouten

Die K101 Bernstrasse ist keine Versorgungsroute.

8. Larmschutz

Aufgrund der Lage des Projektes im Innerortsbereich wird als Larmschutzmassnahme der Einbau von larmmin-
dernden Belagen SDA 4-12 vorgesehen.

9. Werkleitungen

Beleuchtung

ATB-Rohr

Werkleitungen

9.1. Offentliche Beleuchtung
Durch die EW Rothrist AG wurde eine Beleuchtungsberechnung erstellt. Das Ergebnis
zeigt, dass keine Anpassungen notwendig sind.

9.2. ATB-Rohr
Es wird kein ATB-Rohr erstellt.

9.3. Ubrige Werkleitungen

Im Rahmen der weiteren Projektbearbeitung muss der Bedarf der Einwohnergemeinde
Rothrist und der Werke um Ausbau oder Erweiterung ihrer Werkleitungsanlagen ermittelt
werden. Bisher sind keine Ausbauplane bekannt.

10. Bauphasenplanung

Fussganger

Velofahrer

Anwohner

10.1. Verkehrsteilnehmer

Im Projektperimeter sind beidseitig Gehwege vorhanden. Provisorische Fussgangerstrei-
fen sind keine Vorgesehen. Vor Baubeginn wird die Situation vor Ort mit der ATB; VS be-
urteilt. In der Bauphase 2 und 3 wird der Fussgangerverkehr auf der Nord-, respektive
Sudseite geflhrt.

Der Veloverkehr wird mit dem motorisierten Individualverkehr gefihrt.

Im Projektperimeter liegt eine Liegenschaft (Sandhibel). Die Zufahrt kann via K237 erfol-
gen. Bei Belagsarbeiten kann es zu Unterbriichen kommen.
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Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

Landwirtschaft Der Projektperimeter tangiert keine Landwirtschaftsflachen.

Offentlicher Verkehr Auf der K101 verkehren die Buslinien Nr. 603 und Nr. 606. Es sind keine Bushaltestellen
im Projektperimeter vorhanden.

Blaulicht- Die Blaulichtorganisationen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung bzgl. der Bauar-
Organisation beiten informiert.

10.2. Verkehrsfuhrung
Verkehrsfiihrung = Motorisierter Individualverkehr einspurig mit Lichtsignalanlage gefiihrt

= Die Durchfahrtsbreite muss jederzeit mindestens 3.50 m betragen.

= Veloverkehr mit MIV

= Trennung Mischverkehr / Baubereich mittels Langsabschrankung oder Leitbaken

= Langsabschrankung steht im Baustellenbereich (je nach Bedarf eingebohrt)

= Verkehrsdienst erfolgt in Absprache mit der ATB; VS (wéhrend Stosszeiten)

= Programmierung der LSA-Steuerung

= Arbeiten ohne Lichtsignalanlage, mit wechselseitiger Verkehrsfuihrung, durfen nur aus-
serhalb der Verkehrsspitzenzeiten - jeweils von 08.00 bis 16.15 Uhr - mit Verkehrsdienst
ausgefihrt werden.

= GrlUnabfuhr und Kehricht sind nicht eingeschrankt

10.3. Arbeitsvorbereitung
AVOR = Einholung Baustellenverfiigung ATB
= Organisation Ersatzparkplatze Parzelle 1260
= Anwohnerinformation
= Info an Blaulichtorganisation
= QOrganisation Markierungsarbeiten (Demarkierung Fussgangerstreifen)
= Mobilitdtstafel ATB organisieren
= Bestandsaufnahmen (Video + Fotos)

10.4. Bauablauf
Bauphase 1 = Baustelleneinrichtung / Signalisation inkl. LSA
= Abbruch bestehende Fussgangerquerung
= Erganzung Fundationsschicht bei Bedarf
= Roh-/ Feinplanie erstellen
= Einbau Walzasphalt 3-schichtig (von Hand)

Bauphase 2 = Umstellung Bauphase, Abschrankungen mobil einrichten
= Abbruch Belag + Randabschliisse (laufend mit Baufortschritt)
= Grabenaushub fir Randabschlisse
= Absteckung Randabschlisse
= Randabschlisse versetzen + ausfugen (teilweise in Unteretappen)
= Nachschnitt + Abbruch Belag im Fahrbahnbereich und Vorplatz Parz. 1594
= Roh-/ Feinplanie erstellen
= Me-Messungen
= Einbau Trag- und Deckschicht (Gehweg / Vorplatz)
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= Einbau Trag- und Binderschicht (Fahrbahn)
= Einbau Deckschicht (Fahrbahn)
= Fertigstellungsarbeiten

Bauphase 3 = Umstellung Bauphase, Abschrankungen mobil einrichten
= Abbruch Belag + Randabschlisse (laufend mit Baufortschritt)
= Abtrag Oberboden inkl. seitlicher Lagerung Parz. 1260
= Anpassung Strassenentwasserung
» Grabenaushub fiir Randabschliisse
= Absteckung Randabschlisse
= Randabschlisse versetzen + ausfugen (teilweise in Unteretappen)
= Nachschnitt + Abbruch Belag im Fahrbahnbereich und Vorplatz Parz. 1594
= Roh-/ Feinplanie erstellen
= Schachtabdeckungen versetzen
= Me-Messungen
= Einbau Trag- und Deckschicht (Gehweg / Vorplatze)
= Einbau Trag- und Binderschicht (Fahrbahn)
= Einbau Deckschicht (Fahrbahn)
= Fertigstellungsarbeiten

Bauphase 4 = Bestehender Belag fur Mittelinsel abfrasen (30 mm)
= Inselsteine kleben
= Einbau Trag- und Deckschicht (Mittelinsel)
= Heissvergussfuge erstellen
= Nachschneiden Deckschichtrander
= Hohersetzen der Schachtabdeckungen
= Markierungsarbeiten
= Deinstallation Baustelleneinrichtung / Signalisation

10.5. Provisorien
Provisorien Es werden keine Provisorien benétigt.

10.6. Qualitatsprufungen
Strassenbau = Abnahme Schnurgeriist Randabschlisse
= Me-Messungen Fundation
= Mischgutuntersuchung Asphaltbeton
= Kanal-TV-Aufnahmen Entwéasserungsleitungen (nach Bauabschluss)
= Technische Abnahme
= Schlussabnahme
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11. Relevante Umweltbereiche

11.1. Abfélle und Altlasten

PAK Im Projektperimeter wurde eine materialtechnische Zustandserfassung mit Eingrenzung
teerhaltiger Belage durchgefihrt. Der PAK-Gehalt liegt tiber dem Grenzwert von 250 mg/kg
im Asphalt und muss gemass VVEA thermisch verwertet werden.

Belastete Standorte Der Projektperimeter ist nicht im Kataster der belasteten Standorte nach Altlastenverord-
nung eingetragen.

Recyclingbaustoffe Im Projektperimeter werden Recycling-Baustoffe verwendet.

11.2. Grundwasser
Gewasserschutz Der Projektperimeter liegt im Gewdasserschutzbereich Au.

Grundwasser Im Projektperimeter ist keine Grundwasserschutzzone vorhanden.

11.3. Abwasser und Entwasserung

Entwasserungsart Die Entwasserung der Verkehrsflache erfolgt in bestehendem Zustand Uber die vorhan-
dene Mischabwasserleitung. Auch zukinftig soll das Strassenabwasser Uber die beste-
henden Mischabwasserleitung abgeleitet werden, was innerhalb von Baugebieten den Vor-
gaben des AfU entspricht.

Stérfallverordnung Die K101 untersteht nicht der Stérfallverordnung.

Bauphase Die Entsorgung des Baustellenabwassers wie auch der Umgang mit wassergefahrdenden
Flissigkeiten erfolgt geméass Empfehlung Norm SIA 431 «Entwédsserung von Baustellen».

11.4. Boden
Boden Im Projektperimeter nicht relevant.
11.5. Luft
Bauphase Die Luftreinhaltung fur die auf der Baustelle eingesetzten Maschinen und Geréte wird ge-

mass der Richtlinie (Baurichtlinie Luft, BAFU 2016) in der Ausschreibung erwéhnt und wéh-
rend der Bauzeit umgesetzt. Bezilglich Partikelfilterpflicht bei Baumaschinen ist Art. 19a
LRV zu beachten, der seit dem 01.01.2009 in Kraft ist.

Es werden konventionelle Baumaschinen eingesetzt. Die Baustelle erfillt keine Parameter
der Massnahmenstufe B nach Baurichtlinie Luft. Deshalb gilt fir die Baustelle die Stufe A
(Basismassnahmen).

Betriebsphase Durch das Projekt erfolgen keine wesentlichen Anderungen.
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Bauphase

Betriebsphase

Larmmindernder

Belag

Oberflachengewas-

ser

Wald

Jagd

Fischerei

Landwirtschaft

Landschaft / Natur

IVS

Storfalle

06.06.2025 | Version 001

11.6. Baularm, Erschitterungen und NIS

Die Arbeiten finden von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 19.00 Uhr statt. Die Ge-
samtdauer der Bautatigkeit ist rund 2 Monate. Aus der Tabelle 3 Baularm-Richtlinie ergibt
sich dadurch die Massnahmenstufe B flr die larmige Bauphase. Die in der Projektierung
und Bauausfiihrung zu ergreifenden Massnahmen zur Larmbegrenzung sind in Kapitel 3
der Baularm-Richtlinie umschrieben und entsprechend umzusetzen.

Besonders larmintensive Bauarbeiten oder solche die intensiven Erschiitterungen verursa-
chen sind nicht vorgesehen.

Durch das Projekt erfolgen keine wesentlichen Anderungen.

11.7. Strassenverkehrslarm
Einbau eines larmmindernden Belags SDA-4.

11.8. Oberflachengewasser
Im Projektperimeter sind keine Oberflachengewasser vorhanden.

11.9. Wald
Im Projektperimeter ist kein Wald vorhanden.

11.10. Jagd
Im Projektperimeter nicht relevant.

11.11. Fischerei
Im Projektperimeter nicht relevant.

11.12. Landwirtschaft
Im Projektperimeter nicht relevant.

11.13. Landschaft und Natur
Das Projekt befindet sich vollstandig im Innerort.

11.14. Kulturguter
Die Kantonsstrasse gehort zum Inventar historischer Verkehrswege und besitzt die Num-
mer AG10.2.

11.15. Unfalle und Betriebsstérungen

Storfalle auf Verkehrswegen sind ausserordentliche Ereignisse beim Transport oder Um-
schlag gefahrlicher Guter, bei denen diese Guter auf oder neben dem Verkehrsweg freige-
setzt werden und dadurch erhebliche Einwirkungen auf die Bevdlkerung (inkl. Strassenbe-
nitzer) oder die Umwelt haben kénnen.

Seite 15
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12. Entsorgungskonzept

12.1. Erlauterungen zur Entsorgungstabelle

Mengenabschat- Die Mengen basieren auf einer Abschatzung und entsprechen den Angaben im Kostenvor-
zung anschlag.
Materialtrennung Die untenstehenden Abfallkategorien sind beim Bauvorhaben getrennt zu erfassen und zu

entsorgen. Die Auflistung ist nicht abschliessend. Wenn weitere Abfallkategorien anfallen,
so sind diese am Ende der Tabelle zu erganzen.

Verwertungspflicht Abfalle, welche der Verwertung zugefuhrt werden missen (z. B. unverschmutztes Aushub-
material, unverschmutzter Beton etc.), sind in der Spalte «V-Pflicht» mit einem «V» mar-
kiert. Falls bei einem solchen, untenstehend mit einem «V» markierten Abfall keine Ver-
wertung vorgesehen ist, muss eine schriftliche Begriindung erfolgen. Ein entsprechendes
Feld fur die Begriindung der nicht-Verwertung ist am Ende der jeweiligen Tabelle vorhan-
den.

Abfallkategorien =  A-Material:
unverschmutztes Aushubmaterial gemass Anhang 5 Ziffer 1 VVEA
= T-Material:
schwach verschmutztes Aushubmaterial gemass Anhang 3 Ziffer 2 VVEA
= B-Material:
wenig verschmutzte Abfalle geméss Anhang 5 Ziffer 2.3 VVEA
= E-Material:
stark verschmutzte Abfalle gemass Anhang 5 Ziffer 5.2 VVEA
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Entsorgungskonzept
: Menge
Abfallkategorie VVEA . Entsorgungsort L
Abfallart . ¢ LVA-Code Behandlung / Entsorgung V-Pflicht L Zustandigkeit
Details zur Abfallart (Anlage)
m? (fest) to
A-Horizont (Oberboden)
S 0-20 om ab OK Terrain unbekannt 17 05 04 gemass ATB-Normblatt 401.103/104 v bauseits Unternehmer - -
°
8 B-Horizont (Unterboden)
20-40 cm ab OK A-Hor. unbekannt 17 05 04 \% bauseits Unternehmer - -
T T T T T T T T T
unverschmutzt,
A-Material 17 05 06 Wiederverwertung Vv Wahl Unternehmer Unternehmer - 20
schwach verschmutz, Verwertung, z.B. als Rohstoff fir hydrau-
T-Material 17 05 94 . L V Wahl Unternehmer Unternehmer - -
o WS lisch oder bituminés gebundene Rohstoffe
% Aushubmaterial wenig verschmutz,
= Fundationsmaterial B-Material 19 05 97ak Bodenwasche / Deponie Typ B Wahl Unternehmer Unternehmer - -
c
= stark verschmutzt,
E-Material 17 0591 akb  Bodenwésche / Deponie Typ E Wahl Unternehmer Unternehmer - -
mit gefahrlichen Stoffen be-
lastet, S-Material 150505 S Thermische Behandlung Wahl Unternehmer Unternehmer = =
1 1 1 1 1 T T 1 1
PAK < 250 mg/kg 17 03 02 Verwertung als Rohstoff / Deponie Typ B \% Wahl Unternehmer Unternehmer - -
2  Belagsaufbruch
© Belagsfrasgut Annahmestelle gem.
aa] g g PAK > 250 mg/kg 170303 S Thermische Verwertung 2 Unternehmer - 145
Vorgabe ATB
Unverschmutzter
§ Betonabbruch Betonabbruch 170101 Verwertung als Rohstoff / Deponie Typ B \% Wahl Unternehmer Unternehmer 25 -
3 Gemisch aus ausschliesslich
? . mineralischen Bauabféllen,
§ Mischabbruch wie z.B. Backsteine, Ziegel, 17 01 07 Verwertung als Rohstoff / Deponie Typ B \Y Wahl Unternehmer Unternehmer 5 -

Mauerwerk, etc.

06.06.2025 | Version 001 Seite 17



Technischer Bericht KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

12.2. Randbedingungen fur Ausfihrung

Baubegleitung Die Baustelle bzw. die Entsorgung der belasteten Materialien wird durch die értliche Bau-
leitung begleitet. Bei Bedarf werden weitere Spezialisten beigezogen. Zurzeit sind keine
weiteren Probennahmen oder Analysen vorgesehen. Grundsétzlich sind Beprobungen ab
Haufen (Zwischenlager) und aus freigelegten Kofferschichten maoglich.

Entsorgungswege Vor Baubeginn muss der Unternehmer der Bauherrschaft die Abnahmen- und Entsor-
gungsgarantie fur die im Leistungsverzeichnis respektive Entsorgungstabelle aufgefiihrten
Materialien / Abfallklassen abgeben. Dies gilt auch fur Leistungen, welche durch Subun-
ternehmer ausgefihrt werden. Kann der vorgesehene Entsorger die Materialien aus kapa-
zitéts- oder organisatorischen Grunden nicht annehmen, so ist der Unternehmer fur einen
gleichwertigen Ersatz verantwortlich. Sollte ein Entsorger fur den Entscheid tber eine all-
fallige Annahme zuséatzliche Analysen benétigen, ist dies durch den Unternehmer vorgén-
gig abzuklaren und zu veranlassen. Daraus entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Triage Triage von Materialien wird nur auf eindeutige Anweisung der Bauleitung vergitet. Die
Vergutung findet tber die entsprechend ausgesetzten Leistungspositionen statt. Alle tbri-
gen durch den gewahlten Bauablauf erforderlichen Aufwendungen fur Triage z.B. bei der
fachgerechten Trennung von Materialien in entsprechende Material- und Belastungsgrup-
pen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Belastete Bauteile Fur alle belasteten Materialien ist grundséatzlich davon auszugehen, dass diese nicht vor
Ort aufbereitet bzw. wiederverwendet werden kdnnen und demzufolge extern verwertet,
behandelt bzw. entsorgt werden mussen.

Belasteter Gemass Art. 20 der Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen

Ausbauasphalt (VVEA) ist Ausbauasphalt mit einem Gehalt bis zu 250 mg PAK pro kg Strassenaufbruch,
Mischabbruch und Ziegelabbruch méglichst vollstandig als Rohstoff fur die Herstellung von
Baustoffen zu verwerten.

Gemass Art. 20 der VVEA darf Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK
pro kg nicht verwertet werden.

Der Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt > 250 mg pro kg wird auf eine Annahmestelle
des Kantons Aargau abgefiihrt (siehe ATB-Normblatt 401.203). Es ist lediglich der Trans-
port Bestandteil der Leistungen des Unternehmers. Die Gebihren sind nicht einzurechnen.
Transport, Entsorgung inkl. Geblhren fir Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt < 250 mg

pro kg ist Bestandteil der Leistungen des Unternehmers und ist in den entsprechenden
Positionen einzurechnen.

12.3. Entsorgung von Sonderabféllen und anderen zu kontrollierenden Abfallen

Bescheinigungen Die VeVA-Begleitscheine werden durch die Bauleitung beim Abgeber bzw. Bauherr einge-
fordert und dem Unternehmer weitergeleitet. Der Unternehmer hat die Transporte frihzeitig
bei der Bauleitung mit folgenden Angaben anzumelden:

= Name Transporteur und Entsorger
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Kontrolle
Entsorgungsmenge

= Datum der Transporte
= Abzufiihrende Mengen und Anzahl der Lastwagen

Der Fahrer des Transportes hat den Begleitschein bei der Abgabe des Materials vorzuwei-
sen. Der Entsorger fiihrt die vom Transporteur abgegebenen Abfallmengen und deren Be-
handlung im VeVA-Konto nach. Damit wird die Bescheinigung der Abféalle vom Abgeber
Uber den Transporteur bis zum Entsorger verfolgbar und der jeweilige Lieferschein abge-
schlossen.

Kontrollpflichtige Abfélle und Sonderabfélle dirfen nur an Entsorgungsunternehmen tber-
geben werden, welche lber eine kantonale Bewilligung zu Entgegennahme der entspre-
chenden Abfélle verfigen.

Nach erfolgter Entsorgung sind folgende Leistungen zu erbringen:

Der Entsorgungsnachweis flur abgefiihrtes belastetes Material ist von der Unternehmung
wochentlich zu erstellen und der Fachbauleitung zu Gbermitteln. Es kann sich dabei um
provisorische Daten aufgrund der Schatzung uber die Transportscheine handeln. Monat-
lich sind von der Unternehmung die provisorischen Daten mit den effektiven Waagscheinen
der Entsorgungsstandorte abzugleichen und die definitiven Mengen vom Vormonat der ort-
lichen Bauleitung zu Ubermitteln.

06.06.2025 | Version 001 Seite 19



Technischer Bericht
Rothrist 10; K101 (Bernstrasse) — Fussgangerquerung

KFB Pfister AG Ingenieure und Planer

13. Termine

Die nachfolgenden Termine sind approximativ (siehe Anhang C).

Tabelle 3: Projektterminplan

Meilensteine | Abschluss Phasen Monat | Jahr
Abschluss Projektierung 01.2025
Interne Vernehmlassung ATB 02.2025
Anpassungen Interne Vernehmlassung ATB 03.2025
Abschluss Bauprojekt 03.2025
Unterlagen Landerwerb erstellen (LE-Plan und Tabelle prifen) 04.2025
Info an Landeigentimer 06.2025
Offentliche Projektauflage 06.2025-07.2025
Behandlung der Einsprachen (falls vorhanden) ab 08.2025
Abwicklung Landerwerbsverfahren (inkl. Gutheissung von Projekt) ab 08.2025
Ausschreibung 12.2025
Vergabe Tiefbauarbeiten 02.2026
Arbeitsvorbereitung Tiefbauunternehmung 2 Monate
Baubeginn 04.2026
Bauzeit (Anzahl Monate) 2
Abnahme (Bauabschluss) 06.2026
Projektabschluss (Projektende) bis 08.2026
14. Landerwerb
14.1. Eigentumsverhéltnisse
Landerwerb Fir die Umsetzung des Projektes ist kein Landerwerb notwendig.
14.2. Erforderliche Anmerkung
Sichtzonen Auf der Parzelle 1594 muss die Sichtzone mit einer Anmerkung geregelt und im Grundbuch
eingetragen werden.
14.3. Vorrubergehende Beanspruchung
Vorribergehende Fir die Realisierung ist eine vorribergehende Beanspruchung der angrenzenden Parzelle
Beanspruchung erforderlich. Die aus heutiger Sicht vorgesehene Flachenbeanspruchungen sind auf den

Landerwerbsplanen dargestellt.
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15.Kosten

Grundlagen = Basis des Kostenvoranschlags ist das Bauprojekt der KFB Pfister AG, Stand Dezem-
Preisbasis ber 2024 mit dem dort definierten Projektperimeter
= Kostenstand: 4. Quartal 2024
= Kostengenauigkeit auf Stufe Bauprojekt: £10 %
= Die Einheitspreise setzen sich einerseits aus Erfahrungswerten und Angebotspreisen
aus aktuellen vergleichbaren, andererseits aus Richtpreisanfragen bei Bauunterneh-
mern zusammen
= Die Preise kénnen grosse Abweichungen aufweisen je nach Quartal in der die Aus-
schreibung stattfindet und Arbeitsauslastung der Unternehmer
= Die Mehrwertsteuer wird mit 8.1 % offen ausgewiesen

Kostenvoranschlag Enthalten im Kostenvoranschlag sind als wesentliche Positionen (keine vollstdndige Auf-
zéhlung):

= Baukosten
= Nebenarbeiten

= Honorare
= Landerwerb

Folgende Positionen sind im Kostenvoranschlag explizit nicht enthalten:

= Entsorgung von kontaminiertem Boden (Sondermll)
= Rissprotokolle

= Subventionen, Entschadigungen

= Drittprojekte der Werkeigentimer

Kosten Die Gesamtkosten werden auf CHF 156'800 geschatzt.

Dem Projektdossier liegt ein detaillierter Kostenvoranschlag bei (Anhang D).

Kostenbeteiligung Gemass 8 29 des Gesetzes Uber das kantonale Strassenwesen (Strassengesetz, StrG)
leisten die Gemeinden Beitréage von 35 % an den Bau und Unterhalt der Innerortsstrecken.

Der Beitrag der Einwohnergemeinde Rothrist belauft sich auf 54'880 Fr.

KFB Pfister AG Ingenieure und Planer

Dominik Schroder

Aarau, 06.06.2025
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Anhang B

Situationen Variantenstudium
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Anhang C

Terminprogramm



KFB Pfister AG Ingenieure und Planer

Projekt: Rothrist 10; K101 (Bernstrasse)
Werk/Bauvorhaben: Fussgangerquerung Hallwylerweg Datum: 06.06.2025

Richtbauprogramm

2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 2 3 4 5|6 7 8 9|10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39|40 41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52

Ausschreibung

Vergabe

Startsitzung

AVOR

Realisierung

Bauphase 1

Bauphase 2

Bauphase 3

Bauphase 4

Deckbelag

Technische Abnahme

Schlussabnahme
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Anhang D

Kostenvoranschlag £10%



* &

KANTON AARGAU

Kostenvoranschlag Ersteller: KFB Pfister AG Ingenieure und Planer
Gemeinde:  Rothrist 10 Total KV (CHF inkl. MWST) 156'800
Projekt: K101 (Bernstrasse)
Fussgangerquerung Hallwylerweg (Monat/Jahr): November 2024
PS-Nr. Datum: 15.11.2024
Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Summe
Total Objekt (=L+B+H+U) 156'800 156'800
22188818 B. Baukosten 117'400 117'400
Bauarbeiten 112'400 112'400
111  Regie 3'500 3'500
113  Baustelleneinrichtung 7'550 7'550
117  Abbruch und Demontage 10'359 10'359
211  Baugruben und Erdbau 4'280 4'280
221  Fundationsschichten und Materialgewinnung 5'015 5'015
222  Pflasterungen und Abschliisse 17'113 17'113
223  Belagsarbeiten 28'976 28'976
Entsorgungsgebuihr fir Ausbauasphalt PAK > 250 mg/kg, . .
oHE 1402 P og 20'300 20'300
237  Kanalisationen und Entwasserungen 1'920 1'920
5% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 4'951 4'951
8.1% MWST 8'421 8'421
Rundung inkl. MWST 15 15
Nebenarbeiten, Fertigstellung 4'500 4'500
Verkehrsdienst 1'000 1'000
Signalisation, temporar und permanent
286  Markierung auf Verkehrsflachen 2'000 2'000
Prufungen (Drittauftrage, Phase Ausfiihrung)
Eigenleistung Unterhalt 1'000 1'000
5% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 200 200
8.1% MWST 340 340
Rundung inkl. MWST -40 -40
Umgebung 500 500
Bepflanzung 400 400
5% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 20 20
8.1% MWST 34 34
Rundung inkl. MWST 46 46
H. Honorare 35'000 35'000
22188838 Honorare Fremdleistungen 30'000 30'000
31 Vorprojekt (Variantenstudium BHS / FG-Querung)
32 Bauprojekt (Abgabe Gemeinde fir Kredit) 11'820 11'820
33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt 2740 2'740
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 1'644 1'644
51 Ausfihrungsprojekt 1'918 1'918
52 Ausfihrung 6'028 6'028
53 Inbetriebnahme und Abschluss 3'504 3'504
Vermessung
5% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 1'383 1'383
8.1% MWST 2'352 2'352
Medienrohr
Rundung inkl. MWST -1'389 -1'389
22188831 Honorare Eigenleistungen (ATB intern) 5'000 5'000
Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) 4'500 4'500
Teilprojektleitung ATB
Landerwerb
8.1% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 365 365
Rundung 135 135
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KANTON AARGAU

Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Summe
22188828 L. Landerwerb 4'400 4'400
Landerwerb 4'400 4'400
Erwerbskosten, Entschadigungen, Verfahren, Abgeltung 800 800
Geometer (Neuvermarkung) * 3'000 3'000
Grundbuch
Aufwandminderung ( - )
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 380 380
8.1% MWST auf * Position 243 243
Rundung inkl. MWST -23 -23
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Detailzusammenstellung

111 Regiearbeiten

Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.
Regiearbeiten o] 3'500.0 1.00 3'500.00
Total NPK 111 brutto 3'5600.00
113 Baustelleneinrichtung
Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.
Installation o] 1.0 4'500.00 4'500.00
Signalisierung o] 1.0 500.00 500.00
LSA gl 1.0 2'000.00 2'000.00
Verkehrsregelung von Hand h 10.0 55.00 550.00
Anrampungen mit Belag m 0.0 50.00 -
Signaltafeln Stk 0.0 100.00 -
Signalisierung von Umleitungen mit Umstellen Stk 0.0 200.00 -
Total NPK 113 brutto 7'550.00
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Detailzusammenstellung

117 Abbruch und Demontagen

Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.
Belag schneiden (d bis 12cm) m 55.0 4.00 220.00
Belag schneiden (d bis 20cm) m 175.0 7.00 1'225.00
- inkl. + .
iekllégE;‘;ziﬁ?uigmm inkl. Abtransport + Gebuhr m? 15.0 45.00 675.00
Belag abbrechen (d bis 10cm / inkl. Nachschnitt) m? 260.0 5.00 1'300.00
Belag abbrechen (d bis 20cm / inkl. Nachschnitt) m? 150.0 7.00 1'050.00
Abtransport Belag PAK <250 ,
(Frasguf ; Platten? t 145.0 15.00 2'175.00
Geblhr Belag PAK <250
(Frasgut / Plgtten) t 145.0 140.00 20'300.00
Abbruch Beton unbewehrt und unbewehrt m? 1.0 100.00 100.00
Abtransport und Gebiihr Betonabbruch m® 1.0 25.00 25.00
Abspitzen Belag entlang best. Abschliissen / Mauern m 25.0 9.00 225.00
Abbruch Einreihig, inkl. Abtransport und Gebihr m 17.0 12.00 204.00
Abbruch RN einreihig, inkl. Abtransport und Gebuhr m 35.0 15.00 525.00
Abbruch RN + WS, inkl. Abtransport und Gebuhr m 50.0 18.00 900.00
Abbruch SN einreihig, inkl. Abtransport und Gebuhr m 29.0 15.00 435.00
Abbruch Insel komplett, inkl. Abtransport und Gebuhr St 1.0 800.00 800.00
Signaltafel demontieren St 1.0 50.00 50.00
Demontage Biene-Maya St 2.0 50.00 100.00
Demontage Betonverbundsteine inkl. Reinigung m? 2.0 50.00 100.00
Abbruch best. Rost oder Deckel auf SA St 2.0 125.00 250.00
Total NPK 117 brutto 10'359.00
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Detailzusammenstellung

211 Baugruben und Erdbau

Einheitspreis

Menge x Preis

Arbeiten EH Menge Fr Fr.

Anpassung best. Fundation auf proj. Planieh6hen m? 410.0 7.00 2'870.00
Abtrag Oberboden (seitlich lagern) m® 3.0 15.00 45.00
Aushub fur Randabschliisse m? 9.0 25.00 225.00
Abtransport und Gebihr Aushub t 18.0 40.00 720.00
Oberboden anlegen t 6.0 70.00 420.00
Total NPK 211 brutto 4'280.00
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Detailzusammenstellung

221 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen

Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.

RC-Kiesgemisch B 0/45 liefern + ergénzen m? 5.0 40.00 200.00
Rohplanie erstellen m? 410.0 2.00 820.00
Feinplanie RC B 0/16 liefern m? 23.0 45.00 1'035.00
Planie erstellen m? 410.0 6.00 2'460.00
Mehrleistungen entlang best. Abschlissen / Schachte gl 1.0 500.00 500.00
Total NPK 221 brutto 5'015.00
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Detailzusammenstellung

222 Plasterungen und Abschlisse

Einheitspreis

Menge x Preis

Arbeiten EH Menge Fr Fr.
Schalenstein Typ 12 liefern m 174.0 13.00 2'262.00
Randstein Typ RN 12 liefern m 3.0 30.00 90.00
Fahrbahnabschluss FG-Ubergang Typ A5.1 liefern m 8.0 60.00 480.00
Inselstein Typ C1.2 liefern m 8.0 28.00 224.00
Inselstein Typ C1.3 liefern m 14.0 28.00 392.00
SN 6/25 liefern m 16.0 20.00 320.00
SN 6/25, Hohe 40cm liefern m 25.0 30.00 750.00
Einreihig versetzen m 57.0 45.00 2'565.00
Zweireihig versetzen m 57.0 60.00 3'420.00
Randstein mit Wasserstein versetzen m 3.0 80.00 240.00
Fahrbahnabschluss FG-Ubergang Typ A5.1 versetzen m 8.0 70.00 560.00
Inselstein Typ C1.2 versetzen m 8.0 85.00 680.00
Inselstein Typ C1.3 versetzen m 14.0 85.00 1'190.00
SN 6/25 versetzen m 16.0 65.00 1'040.00
SN 6/25, Hohe 40cm versetzen m 25.0 70.00 1'750.00
Mehrleistung fir Versetzen im Radius gl 1.0 500.00 500.00
Bewegungsfugen erstellen (einreihig) St 3.0 15.00 45.00
Bewegungsfugen erstellen (zweireihig) St 5.0 20.00 100.00
Bewegungsfugen erstellen (Randstein) St 0.0 20.00 -
Randstein bearbeiten, rechtwinklig ablangen St 1.0 25.00 25.00
Betonverbundsteine versetzen m? 2.0 40.00 80.00
Mehrbedarf an Beton oder Mortel m® 2.0 200.00 400.00
Total NPK 222 brutto 17'113.00
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Detailzusammenstellung

223 Belagsarbeiten

Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.

Einrichtung fur Kleinfertiger o] 2.0 750.00 1'500.00
Einrichtung fiir Handeinbau o] 2.0 300.00 600.00
Trockenreinigung maschinell mit Beihilfe von Hand m? 410.0 1.00 410.00

Nassreinigung bar 200 bitumenhaltige Unterlagen m? 1.00 -
Haftvermittler m? 560.0 1.50 840.00
Langs- und Quernahte ausbilden / Anschlussflachen m 240.0 3.50 840.00
Bitumenhaltige Fugenbéander mm 30x10 anbringen m 120.0 8.00 960.00
Tragschicht AC T 16 N in Insel liefern und einbauen t 25 150.00 375.00
Tragschicht AC T 22 N, 70 mm liefern und einbauen t 44.0 130.00 5'720.00
Deckschicht AC 8 N, 30 mm liefern und einbauen t 19.0 170.00 3'230.00
Mischgutlieferung N-Belédge in Thermomulde t 65.5 4.00 262.00
Mehrleistungen fir Handeinbau (N-Beléage) t 15.0 35.00 525.00
Tragschicht AC T 22 S, 70 mm liefern und einbauen t 28.0 145.00 4'060.00
Binderschicht AC B 16 S, 50 mm liefern und einbauen t 20.0 145.00 2'900.00
Mischgutlieferung S-Belége in Thermomulde t 48.0 4.00 192.00
Mehrleistungen fir Handeinbau (S-Belage) t 10.0 35.00 350.00
Deckschicht SDA 4-12, 30 mm liefern und einbauen t 12.0 200.00 2'400.00
Deckschicht SDA 4-12 Zuséatze t 12.0 7.00 84.00
Mischgutlieferung SDA-Belag in Thermomulde t 12.0 4.00 48.00
Mehrleistungen fir Handeinbau (SDA-Belag) t 3.0 35.00 105.00
Nachschneiden Belagsréander bei Randabschliissen m 230.0 1.50 345.00
Nachschneiden Belagsrander bei Schachten St 3.0 15.00 45.00
Nachschnitt + Fugenverguss Insel m 17.0 60.00 1'020.00
Stahlbleche als Abdeckung fiir Schachte St 3.0 25.00 75.00
Roste liefern und versetzen St 2.0 600.00 1'200.00
Schieberkappen héher setzen St 2.0 70.00 140.00
Roste SA hoher setzen St 3.0 250.00 750.00
Total NPK 223 brutto 28'976.00
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Detailzusammenstellung

237 Kanalisationen und Entwasserungen

Arbeiten EH Menge Einheitspreis Menge x Preis
Fr. Fr.

Aushub U-Graben m?3 4.0 35.00 140.00
Abtransport + Gebiihren Grabenaushub t 7.0 40.00 280.00
Einbau Rohrumhullung Beton m? 2.0 170.00 340.00
Fundationschicht 0/45 ergéanzen m® 2.0 50.00 100.00
PP 160 liefern und verlegen St 8.0 20.00 160.00
Anschluss an SA erstellen St 1.0 250.00 250.00
Ortsbeton ES erstellen St 1.0 650.00 650.00
Total NPK 237 brutto 1'920.00
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