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0. Ausgangslage 

Auf Grund der Lärmschutzverordnung LSV ist für die lärmtechnische Sanierung der Kantonsstrasse 

K249 in der Gemeinde Seon der Bau einer Lärmschutzwand erforderlich. Basis bildet das vom Depar-

tement Bau, Verkehr und Umwelt in Aarau zur Erarbeitung veranlasste Strassenlärm-Sanierungspro-

jekt vom 12. Mai 2011. Unter anderem ist vorgesehen die Liegenschaften entlang der Lenzbur-

gerstasse mit einer Lärmschutzwand gegen den übermässigen Strassenverkehrseinwirkung zu 

schützen.  

1. Bauwerksbeschrieb 

Die Lärmschutzwand mit variierender Höhe wird neu erstellt. Sie ist ca. 204 Meter lang und besteht 

aus strassenseitig schallabsorbierenden gelochten Aluminiumplatten. Die Lärmschutzwand wird auf 

einer Sockelmauer, fundiert auf Mikropfählen, montiert. 

Die Sockelmauer besteht aus einer 35 cm breiten Wand und einem 90 cm breiten Fuss, der gleichzei-

tig als Verankerungsbereich für der Mikropfähle dient. Es sind alle 4 m je 2 Mikropfähle vorgesehen. 

Die Länge der Pfähle variiert von 5 – 7 m.  

Im Abstand von 4.0 m werden Stahl-Walzprofile (HEA 160) auf die Sockelmauer geschraubt. Die 

Fussplatten der Stahlstützen werden untergossen. Die Stahlstützen sind mit einer Feuerverzinkung 

und einer Beschichtung im Duplexverfahren vor Korrosion zu schützen. 

2. Preisbasis und Genauigkeit 

Die Kosten wurden mit Preisbasis Januar 2024 und einer Genauigkeit ± 10% ermittelt. Die verwende-

ten Preise basieren auf Erfahrungswerten von ähnlichen bereits realisierten Bauwerken. 

3. Kostenvoranschlag 

Die Gesamtkosten für die Lärmschutzwand L-00131 Ziertalstrasse Seon betragen CHF 1'340’000.- 

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Baukosten CHF 1'125’000.00 

Honorare CHF  215‘000.00 

Landerwerb CHF 0.00 

 

Es wird auf den beiliegenden detaillierten Kostenvoranschlag verwiesen. 

 

 
Auteilung IO / AO: 
 

Gesamtkosten CHF 1'340’000.00 

Innerorts 76% CHF  1’018’400.00 

Ausserorts 24% CHF 321’600.00 

 



Ersteller: 

Gemeinde:

Projekt:

PS-Nr.

Kostenarten

in SAP LSW Objekt 2 Objekt 3 Objekt 4 Objekt 5 Summe

1’342’000 1’342’000

50100010

31190010
B. 1’127’000 1’127’000

872’000 872’000

111 Regie 20’000 20’000

112 Prüfungen 4’000 4’000

113 Baustelleneinrichtung 75’000 75’000

116 Abholzen und Roden 5’000 5’000

117 Abbruch und Demontage 24’000 24’000

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 10’000 10’000

171 Pfähle 130’000 130’000

188 Lärmschutzwände 150’000 150’000

211 Baugruben und Erdbau 65’000 65’000

241 Ortbetonbau 250’000 250’000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 73’300 73’300

8.1% MWST 65’310 65’310

390 390

245’000 245’000

Sicherheitsmassnahmen Bahn 200’000 200’000

183 Zäune 6’000 6’000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 20’600 20’600

8.1% MWST 18’355 18’355

45 45

10’000 10’000

Bepflanzung 3’000 3’000

Gartenbauarbeiten (Vorplätze, Mauern usw.) 5’000 5’000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 800 800

8.1% MWST 713 713

487 487

H. 215’000 215’000

50100020

31190020
193’000 193’000

32 Bauprojekt 30’000 30’000

33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt 7’000 7’000

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 12’000 12’000

51 Ausführungsprojekt 25’000 25’000

52 Ausführung 60’000 60’000

53 Inbetriebnahme und Abschluss 3’600 3’600

Vermessung 5’000 5’000

Bodenkundliche Baubegleitung inkl. Labor 5’000 5’000

Zustandsaufnahmen und Beweissicherung 5’000 5’000

Lärm-Erfolgsmessungen 10’000 10’000

Massnahmen für ÖV

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 16’260 16’260

8.1% MWST 14’488 14’488

-348 -348

50100021

31190021
22’000 22’000

Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) 20’000 20’000

Teilprojektleitung ATB

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 2’000 2’000

50100030

31190030
L.

Erwerbskosten, Entschädigungen, Verfahren, Abgeltung

Geometer (Neuvermarkung) *

Grundbuch

Objektschatzung*

Notariatskosten*

Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)*

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)

8.1% MWST auf * Position

Kostenvoranschlag Daniel Minnig, Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG

Seon AO 1’342’000Total KV (CHF inkl. MWST)

L-00131 LSW Ziertalstrasse

640-200735-02 Datum:

Preisbasis (Monat/Jahr): Januar 2024

24.02.2025

Rundung inkl. MWST

Honorare

Honorare Fremdleistungen

Rundung inkl. MWST

Honorare Eigenleistungen (ATB intern)

Rundung inkl. MWST

Projekt (CHF)

Total Objekt (=L+B+H)

Baukosten

Bauarbeiten

Rundung inkl. MWST

Nebenarbeiten, Fertigstellung

Rundung inkl. MWST

Rundung

Landerwerb

Landerwerb

Aufwandminderung ( - )

Umgebung
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