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B-604 Bunzbricke Othmarsingen 10 Kostenvoranschlag
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B-604 Bunzbricke Othmarsingen 10 Kostenvoranschlag

1. Ausgangslage

Das Objekt B-604 befindet sich insgesamt in einem annehmbaren Zustand. Das Natursteingewdlbe
aus dem Jahre 1852 weist keine nennenswerten Schaden auf. Handlungsbedarf besteht hingegen bei
den beiden Gehwegauskragungen. Insbesondere beim vorfabrizierten Element oberwasserseitig
konnte eine starke Versalzung bis in grosse Tiefen gemessen werden (zurtickzufuhren auf die feh-
lende Abdichtung). Beide Gehwege sind nicht fir Fahrzeuglasten nach SIA 269ff ausgelegt.

Massnahmenkonzept

Gehwegplatte unterwasserseitig (Nord):

= Verstarkung mit CFK-Lamellen an der Untersicht (fiir zukiinftige prov. Befahrbarkeit)
= Lokale Betoninstandsetzung, Erneuerung Oberflachenschutz Gelanderpfostenfusse
= Ersatz Abdichtung und Belag, neue Randabschlisse

Gehwegplatte oberwasserseitig (Sud):
= Ersatzneubau (Konstruktion analog Gehwegplatte Nord)

2. Grundlagen, Randbedingungen und Abgrenzungen

= Instandsetzung der Bricke als vorgelagerte Massnahmen (vor der Strassensanierung)
= Regiearbeiten ca. 4% der Baukosten exkl. Baustelleneinrichtung

= Baustelleneinrichtung ca. 15% der Baukosten

= Entsorgung Belag: ca. 50% PAK > 250 mg/kg

= Keine provisorische Fussgangerbricke wahrend den Bauarbeiten eingerechnet

=  Werkleitungsumlegung zu Lasten der Werkeigentiimer

3. Preisbasis und Genauigkeit

Die Kosten wurden mit Preisbasis Oktober 2024 und einer Genauigkeit + 10% ermittelt. Die verwende-
ten Preise basieren auf Erfahrungswerten von ahnlichen bereits realisierten Bauwerken.

4. Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten fir die Intandsetzung der Biinzbriicke B-604 in Othmarsingen betragen
CHF 714’000.-. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten CHF 507'000.00
Honorare CHF 201'000.00
Landerwerb CHF 6'000.00

Es wird auf den beiliegenden detaillierten Kostenvoranschlag verwiesen.
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Kostenvoranschlag Ersteller: Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, Christoph Schaerer
Gemeinde: Othmarsingen 10 Total KV (CHF inkl. MWST) 714°000
Projekt: B-640 Biinzbriicke
Preisbasis (Monat/Jahr): Oktober 2024
PS-Nr. 640-204125-02-01 Datum: 29.09.2025
Kostenarten Zustandig- | Zustandig- Projekt (CHF)
in SAP keit keit B-604 Objekt2 Objekt3 Objekt4 Objekt5 Summe
Total Objekt (=L+B-+H) Ermittlung | UPe" 714000 714°000
wachung
22188818 B. Baukosten GL/FPL GL/OBL/BL 507'000 507’000
Bauarbeiten 435’000 435'000
111 Regie FPL GL/OBL/BL 10’000 10’000
112 Prufungen FPL GL/OBL/BL 5000 5’000
113 Baustelleneinrichtung FPL GL/OBL/BL 40000 40’000
114 Arbeitsgerist FPL GL/OBL/BL 10'000 10’000
116 Abholzen und Roden FPL GL/OBL/BL 2'000 2'000
117 Abbruch und Demontage FPL GL/OBL/BL 20’000 20’000
131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten FPL GL/OBL/BL 60000 60’000
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus
Natursteinen FPL GL/OBL/BL 10000 10’000
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen FPL GL/OBL/BL 8'000 8’000
172 Abdichtung fir Bauwerke unter Terrain und fur Briicken FPL GL/OBL/BL 18’000 18’000
211 Baugruben und Erdbau FPL GL/OBL/BL 23’000 23’000
221 Fundationsschichten und Materialgewinnung FPL GL/OBL/BL 6’000 6’000
222 Pflasterungen und Abschlusse FPL GL/OBL/BL 7'000 7'000
223 Belagsarbeiten FPL GL/OBL/BL 54’000 54’000
(E:r:'iolrgg.njtsgebuhr fur Ausbauasphalt PAK > 250 mg/kg, FPL GL/OBL/BL 6000 6000
241 Ortbetonbau FPL GL/OBL/BL 32'000 32'000
247 Lehr-, Schutz- und Montagegeruste FPL GL/OBL/BL 24’000 24’000
20% Unvorhergesehenes geméss PHI PL ATB PL ATB 67'000 67’000
8.1% MWST 32'562 32'562
Rundung inkl. MWST 438 438
Nebenarbeiten, Fertigstellung 58’000 58’000
Verkehrsdienst FPL GL/OBL/BL 18'000 18’000
Signalisation, temporar und permanent FPL GL/OBL/BL 4'000 4'000
183 Zaune FPL GL/OBL/BL 2’000 2'000
281 Fahrzeugriickhaltesysteme und Gelander FPL GL/OBL/BL 12'000 12'000
286 Markierung auf Verkehrsflachen FPL GL/OBL/BL 4’000 4’000
Eigenleistung Unterhalt PL ATB PL ATB 5'000 5’000
20% Unvorhergesehenes gemass PHI PL ATB PL ATB 9’000 9’000
8.1% MWST 4'374 4374
Rundung inkl. MWST -374 -374
Umgebung 14’000 14’000
Bepflanzung FPL GL/OBL/BL 3'000 3'000
Gartenbauarbeiten (Vorplatze, Mauern usw.) FPL GL/OBL/BL 8’000 8’000
20% Unvorhergesehenes geméss PHI PL ATB PL ATB 2'200 2'200
8.1% MWST 1069 1'069
Rundung inkl. MWST -269 -269
H. Honorare GL/PL ATB |GL/PL ATB 201'000 201'000
22188838 Honorare Fremdleistungen 147000 147000
33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt GL GL 18'000 18’000
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag GL GL 12’000 12’000
51 Ausfiihrungsprojekt GL GL 19'000 19'000
52 Ausfiihrung GL GL 34000 34’000
53 Inbetriebnahme und Abschluss GL GL 5'000 5’000
Vermessung GL GL 5’000 5’000
Zustandsaufnahmen und Beweissicherung GL GL 10'000 10’000
Offentlichkeitsarbeit PL ATB GL 5’000 5’000
Massnahmen fir OV GL GL 2'000 2'000
Einmessen ATB-Werkleitungen GL GL 2'000 2’000
Nachfiihren ATB-Werkleitungskataster GL GL 1'000 1’000
20% Unvorhergesehenes gemass PHI PL ATB PL ATB 22600 22’600
8.1% MWST 10984 10’984
Rundung inkl. MWST 416 416
22188831 Honorare Eigenleistungen (ATB intern) 54’000 54’000
Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) PL ATB PL ATB 45’000 45’000
20% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) |PL ATB PL ATB 9’000 9’000
Rundung
22188828 L. Landerwerb GL/PL ATB |GL/PL ATB 6’000 6’000
Landerwerb 6’000 6’000
Erwerbskosten, Entschadigungen, Verfahren, Abgeltung |GL GL 5'000 5’000
20% Unvorhergesehenes gemass PHI PL ATB PL ATB 1°000 1°000
Rundung inkl. MWST

DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT  Abteilung Tiefbau
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