
Ersteller: 

Gemeinde:

Projekt:

PS-Nr.

Kostenarten

in SAP Objekt 1 Summe

550'000 550'000

50100010
31190010

B. 383'000 383'000

295'000 295'000

111 Regie 20'000 20'000

112 Prüfungen 6'500 6'500

113 Baustelleneinrichtung 49'700 49'700

116 Abholzen und Roden 5'000 5'000

117 Abbruch und Demontage 26'100 26'100

172 Abdichtung für Bauwerke unter Terrain und für Brücken 20'000 20'000

211 Baugruben und Erdbau 7'200 7'200

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 4'200 4'200

222 Pflästerungen und Abschlüsse 4'700 4'700

223 Belagsarbeiten 26'400 26'400

241 Ortbetonbau 78'400 78'400

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 24'820 24'820

8.1% MWST 22'115 22'115

-135 -135

76'000 76'000

Verkehrsdienst 17'000 17'000

Signalisation, temporär und permanent 1'500 1'500

183 Zäune 5'000 5'000

281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer 15'000 15'000

286 Markierung auf Verkehrsflächen 5'000 5'000

Eigenleistung Unterhalt 20'000 20'000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 6'350 6'350

8.1% MWST 5'658 5'658

492 492

12'000 12'000

Bepflanzung 6'000 6'000

Gartenbauarbeiten (Vorplätze, Mauern usw.) 4'000 4'000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 1'000 1'000

8.1% MWST 891 891

109 109

H. 153'000 153'000

50100020
31190020

120'000 120'000

31 Vorprojekt/Varianten 14'000 14'000

32 Bauprojekt 23'000 23'000

33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt 5'000 5'000

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 7'000 7'000

51 Ausführungsprojekt 18'000 18'000

52 Ausführung 26'000 26'000

53 Inbetriebnahme und Abschluss 4'000 4'000

Einmessen ATB-Werkleitungen 1'000 1'000

Nachführen ATB-Werkleitungskataster 2'000 2'000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 10'000 10'000

8.1% MWST 8'910 8'910

1'090 1'090

Kostenvoranschlag Daniel Plattner, RL Aarau

Reinach (AG) IO 550'000Total KV (CHF inkl. MWST)
B-620 Brücke über Wynakanal

Total Objekt (=L+B+H)

Baukosten

Bauarbeiten

Rundung inkl. MWST

Ersatz der Brückenplatte

640 - 203561 Datum:

Preisbasis (Monat/Jahr):

Projekt (CHF)

Februar 2026

30.04.26 (rev. 29.05.26)

Nebenarbeiten, Fertigstellung

Rundung inkl. MWST

Umgebung

Rundung inkl. MWST

Honorare

Honorare Fremdleistungen

Rundung inkl. MWST
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Kostenarten

in SAP Objekt 1 Summe

Projekt (CHF)

50100021
31190021

33'000 33'000

Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) 30'000 30'000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 3'000 3'000

50100030
31190030

L. 14'000 14'000

14'000 14'000

Erwerbskosten, Entschädigungen, Verfahren, Abgeltung 8'000 8'000

Geometer (Neuvermarkung) * 4'000 4'000

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 1'200 1'200

8.1% MWST auf * Position 324 324

476 476Rundung inkl. MWST

Rundung

Landerwerb

Landerwerb

Honorare Eigenleistungen (ATB intern)
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