***

KANTON AARGAU

Kostenvoranschlag

Ersteller: Koch + Partner, Laufenburg

Gemeinde: Wegenstetten Total KV (CHF inkl. MWST)
Projekt: K296 Deckbelagssanierung
Preisbasis (Monat/Jahr): Mai 2024
PS-Nr. 640-203941-02-01 Datum: 17.05.2024
Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Deckbelag Kreisel Bushaltestelle Summe
Total Objekt (=L+B+H) 290'000 365'000 160'000 815'000
23188818 B. Baukosten 235'000 295'000 105'000 635'000
Bauarbeiten 215'000 275'000 95'000 585'000
111 Regie 10'000 10'000 5'000 25'000
112 Priifungen 3'500 1'000 4'500
113 Baustelleneinrichtung 18'000 21'000 14'000 53'000
114 Arbeitsgerlist
116 Abholzen und Roden
117 Abbruch und Demontage 9'000 2'000 6'000 17'000
121 Sichern, Unterfangen, Verstarken und Verschieben
131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten
132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus
Natursteinen
135 Instandsetzung von Abwasserleitungen
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen
152 Rohrvortrieb
161 Wasserhaltung
162 Baugrubenabschliisse und Aussteifungen
164 Verankerungen und Nagelwande
171 Pfahle
172 Abdichtung fir Bauwerke unter Terrain und furr Briicken
173 Baugrundverbesserung
181 Garten- und Landschaftsbau
188 Larmschutzwéande
21 Baugruben und Erdbau 38'000 9'000 47'000
213 Wasserbau
216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung
221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 6'000 4'500 10'500
222 Pflasterungen und Abschlisse 2'500 28'500 31'000
223 Belagsarbeiten 130'000 145'000 10'000 285'000
Entsorgungsgeblihr fiir Ausbauasphalt PAK > 1'000
mg/kg, CHF 140.-/t
237 Kanalisationen und Entwasserungen 11'500 5'000 1'500 18'000
241 Ortbetonbau
244 Lager und Fahrbahnlibergénge fir Briicken
246 Spannsystem
247 Lehr-, Schutz- und Montagegeriiste
Massnahmen fiir erkannte Risiken
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 18'100 23'050 7'950 49'100
8.1% MWST 16'127 20'538 7'083 43'748
Rundung inkl. MWST -227 912 467 1'152
Nebenarbeiten, Fertigstellung 20'000 20'000 5'000 45'000
Verkehrsdienst 5'000 5'000 2'000 12'000
Signalisation, temporar und permanent
183 Zaune
281 Fahrzeugriickhaltesysteme und Gelénder
286 Markierung auf Verkehrsflachen 5'000 5'000 10'000
Aufnahme Kanal TV
Prifungen (Drittauftrage, Phase Ausfiihrung) 2'000 2'000 2'000 6'000
Eigenleistung Unterhalt 5'000 5'000 10'000
Kunst im &ffentlichen Raum geméss Reglement
Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 1'700 1'700 400 3'800
8.1% MWST 1'515 1'515 356 3'386
Rundung inkl. MWST -215 -215 244 -186
Betriebsausstattung, EM-Einrichtungen
Energieversorgung
Beleuchtung
Liftung
Signalisation (VM-Systeme, Sicherheitseinrichtungen)
Messung und Uberwachung
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KANTON AARGAU

Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Deckbelag Kreisel Bushaltestelle Summe
Leit- und Kommunikationseinrichtung
Kabelanlage
Nebeneinrichtungen
Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)
8.1% MWST
Rundung inkl. MWST
Umgebung 5'000 5'000
Bepflanzung 2'000 2'000
Gartenbauarbeiten (Vorplatze, Mauern usw.) 2'000 2'000
Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 400 400
8.1% MWST 356 356
Rundung inkl. MWST 244 244
H. Honorare 55'000 70'000 45'000 170000
g?l ggggg Honorare Fremdleistungen 50'000 60'000 40'000 150'000
21 Studien
31 Vorprojekt (Generelles Projekt) 3'000 3'000
32 Bauprojekt (Abgabe Gemeinde fiir Kredit) 9'000 9'000 11'000 29'000
33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt 1'000 1'000 1'000 3'000
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 3'500 4'000 2'000 9'500
51 Ausflihrungsprojekt 6'000 7'500 3'500 17'000
52 Ausflihrung 12'000 15'000 7'500 34'500
53 Inbetriebnahme und Abschluss 1'000 1'500 500 3'000
Prifingenieur
Vermessung 7'000 5'000 12'000
Oberbauleitung (ATB extern)
Verkehrsingenieur
Sicherheitsaudit (RSA, BSM)
Verkehrsmonitoring
LSA-Planer
BSA-Planer
Elektroplaner
Beleuchtungsplaner
Bodenkundliche Baubegleitung inkl. Labor
Geotechnik und Baugrunduntersuchung
Zustandsaufnahmen und Beweissicherung 5'000 2'000 7'000
Landschaftspflegerische Begleitplanung
Larmgutachten
Hydraulische Berechnungen
Offentlichkeitsarbeit 3'000 2'000 1'000 6'000
Mobilitdtsmanagement
Massnahmen fiir OV 2'000 2'000
BHU
Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 4'250 5'000 3'350 12'600
8.1% MWST 3'787 4'455 2'985 11'227
Rundung inkl. MWST -5637 545 165 173
23188851 Honorare Eigenleistungen (ATB intern) 5'000 10'000 5'000 20'000
Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) 4'500 9'000 4'500 18'000
Teilprojektleitung ATB
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 450 900 450 1'800
Rundung 50 100 50 200
2116000 | L Landenwerb 10000 10000
Landerwerb 10000 10000
Erwerbskosten, Entschadigungen, Verfahren, Abgeltung 2'000 2'000
Geometer (Neuvermarkung) * 4'000 4'000
Grundbuch 1'000 1'000
Objektschatzung®
Notariatskosten* 1'500 1'500
Weiteres (muss im KV spezifiziert werden)*
Aufwandminderung ( - )
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 850 850
8.1% MWST auf * Position 446 446
Rundung inkl. MWST 204 204
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