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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Ausgangslage

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ist im Januar 2004 in Kraft getreten. Das Gesetz hat zum
Zweck, Benachteiligungen zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen aus-
gesetzt sind. Im Bereich des 6ffentlichen Verkehrs verlangt das Gesetz, dass bestehende Bauten und
Anlagen sowie Fahrzeuge hindernisfrei sind, d.h. an den Bediirfnissen von behinderungsbedingten Be-
eintrachtigungen angepasst werden miissen. Das gilt auch fir die Bushaltestellen.

Die Baerlocher Partner AG wurde beauftrag das Bauprojekt fiir die behindertengerechte Anpassung der
Haltekanten Dorf in Wislikofen (Gemeinde Zurzach) zu erarbeiten.

1.2 Grundlagen

Folgende Grundlagen standen zur Losungsfindung zur Verfiigung:

e  Begehung vor Ort vom 18.04.2018 (Phase Pilotprojekt)

e Diverse Besprechungen und Korrespondenzen zwischen Kanton und Planer

e Daten der amtlichen Vermessung Okt. 2024

e Geléandemodell / LIDAR — Daten Nov. 2018

e  Geldndeaufnahmen April 2019 / Ergédnzungsaufnahmen 2024

e 2022 Bauprojekt Haltebuchten

e  Marz 2022 Besprechung mit Gemeinde Zurzach (hach Gemeindefusion)

e Jan. 2023 Protokollauszug Gemeinde Zurzach (Stellungnahme Haltebuchten)

e  Febr. 2023 Besprechung mit Gemeinde Zurzach

e  April 2024 Protokollauszug Gemeinde Zurzach (Stellungnahme Fahrbahnhalte)

e  Okt. 2024 Entwurf Bauprojekt Fahrbahnhalte

e Dez. 2024 kantonsinterne Vernehmlassung

e Jan. 2025 Besprechung mit Gemeinde Zurzach

e Juni 2025 Anpassungen Bauprojekt nach Rickmeldung Gemeinde Zurzach

e  ATB Empfehlungen Bushaltestellen (401.107)

e Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der dazugehdrigen Verordnungen
e  Weitere Normalien Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau, www.ag.ch

° VSS-Normen

1.3 Nutzungsvereinbarung / Planungsgrundséatze

Ziele des Projekts

Das Projekt soll anhand der gesetzten Rahmenbedingungen den behindertengerechten Umbau der Bus-
haltestellen aufzeigen, welche baulichen Massnahmen zu treffen sind, wie viel der Ausbau kostet und
wie sich die Eigentumsverhaltnisse andern.

Die Ausfiihrung ist im Jahr 2026 vorgesehen.

Vorgaben Bauherrschaft
Die Geometrie der Haltekanten ist gemass der Kantonsrichtlinie fir Bushaltestellen (401.107) zu erstel-
len.
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Abgrenzung
Die behindertengerechten Anpassungen der Bushaltestellen Dorf umfassen:
e Behindertengerechte Anpassung der Haltekante (22cm Anschlag im Einstiegsbereich)
o Daraus resultierende Anpassungen des Gehweges und Randobjekte (Seitenstrassen,
Grundstucksflachen, Buswartehduschen...)
e  Anpassung der Entwasserung der Bushaltestellen
e Behindertengerechter Zugang, soweit dieser den Ausbau tangiert, anpassen (Fussganger-
streifen, Randabschliusse...)
e Anpassung Beleuchtung soweit diese den Ausbaubereich tangiert

Nicht Bestandteile dieser Nutzungsvereinbarung sind:
e Anpassungen oder Erneuerungswinsche dritter (z.B. Werkleitungen)

Nutzung
Die Bushaltestellen Dorf in Wislikofen (Gemeinde Zurzach) befinden sich im Ausserortsbereich (AO)

auf der kantonalen Hauptverkehrsstrasse K 431. Die Hochstgeschwindigkeit betragt im Projektbereich
generell 50 km/h.

\BHS Dorf/ F
— HL)I.‘US&L/

-7 O
243

Ttferi T
—
ape—""
el
v L
,'/V

Verkehrsbelastung
Die Verkehrsbelastung betragt heute im Schnitt ca. 2'300 Fz/d.

Versorgungsrouten
Auf der ganzen Projektlange ist die K431 geméass Plan der Versorgungsrouten nicht als Versorgungs-
route ausgeschieden.

Radrouten
Es befindet sich keine Radroute innerhalb des Projektperimeters.

Fussgangerfihrung
Fur die Fussganger ist im Bereich der Bushaltestellen eine Fussgangerunterfiihrung vorhanden (Unter-
guerung Kantonsstrasse -> Fusswegverbindung Alte Hauptstrasse-Schulweg).

Postautolinien
Die Postautolinie 354 verkehrt in beide Richtungen.

Nutzungsdauer
Die Nutzungsdauer ist auf 25 Jahre ausgelegt.
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Umfeld und Drittanforderungen
Im Inventar historischer Verkehrswege (IVS) sind keine historischen Verkehrswege vermerkt.

Das Ortshild im Bereich der Bushaltestelle Dorf in Fahrtrichtung Mellstorf ist gemass Angaben schut-
zenswerter Ortshilder (ISOS), als Ortshild von regionaler Bedeutung eingestuft.

Betrieb/Unterhalt

Der Unterhalt der Kantonsstrasse K431 (inkl. Strassenentwéasserung) wird durch das kantonale Tiefbau-
amt, Unterhaltskreis 1V, wahrgenommen. Die Strassenbeleuchtung wird durch die Gemeinde Zurzach
unterhalten.

2. PROJEKTSPEZIFISCHER TEIL
Haltekante A / Dorf / Fahrtrichtung Mellstorf

2.1 Bestand / heutige Situation

Die Bushaltestelle Dorf an der K 431 (Hauptstrasse), mit der Haltekante in Fahrtrichtung Mellstorf, be-
findet sich im RBBS-Bereich Q216 + 150m bis Q216 + 230m, unterhalb der Schulhausweg-Strasse.
Die heutige Haltekante wird Giber eine Bus-Bucht angefahren.

Foto Ist-Zustand

2.1.1 Haltekante
Die bestehende Haltekante weist folgende Abmessungen auf:

e Haltestellentyp -> Busbucht (Asphalt-Belag)

e  Breite Busbucht -> ca. 3.00 - 3.15m

e Lange Haltekante -> ca.15m

e Anschlags-Hohe 2.Tlre -> 14 cm

e Langsgefalle -> ca.3.5%

e  Quergefalle -> ca. 4 - 4.5 % in Richtung Fahrbahn

e  Breite Gehweg (Normalfall) -> min. ca. 2.30m (inkl. Pflasterung)

e  Breite Gehweg 2.Ture -> min. ca. 2.30m (inkl. Pflasterung)

o Gefalle Gehweg -> ca. 3.0 — 4.0 % in Richtung Fahrbahn
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

2.1.2 Zugang / Querung / Beleuchtung

Der Zugang zur Haltekante erfolgt, von Nordwesten her kommend, tGiber die Alte Hauptstrasse. Vom
Schulhausweg (Schule) ist die Haltekante mittels einer Personen-Unterfiihrung (Unterquerung Kan-
tonsstrasse) erreichbar.

Lage bestehende Personen-Unterflihrung

Der Schulhausweg (ca. 8.5%) und die Rampe der Personen-Unterfihrungen (13 - 15%) weisen ein
bestehendes Langsgefalle von mehr als 6% (nicht behindertengerecht) auf.

Beleuchtung
Im Bereich der Bushaltestelle Dorf (Fahrtrichtung Mellstorf) befinden sich zwei Kandelaber, welche vor

allem den Endbereich der Alten Hauptstrasse (Zugang Bushaltestelle/Anfangsbereich Personenunter-
fihrung) und den Kreuzungsbereich Schulhausweg/Hauptstrasse ausleuchten. Die Personen-Unter-
fuhrung wird Uber Decken-Leuchten beleuchtet.

2.1.3 Sichtzonen / Sichtverhéaltnisse
Die bestehenden Sichtzonen (Sicht Bus) und Sichtverhéltnisse entsprechen den geforderten Norman-
sprichen.

2.1.4 Taktil visuelle Markierung
Es ist bestehend keine taktil-visuelle Markierung vorhanden.

2.1.5 Unterstand
Bei der Bushaltestelle Dorf in Fahrtrichtung Mellstorf ist bestehend ein Buswarteh&uschen vorhanden.

Bestehende Buswartehduschen

2.1.6 Fahrbahnoberflache / Entwasserung
Die Fahrbahnoberflache ist bestehend aus Asphalt-Belag.
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Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Die Strassenentwasserung erfolgt Uber die Strasse, auf die gegeniiberliegende Griinflache (liber
Schulter / gegenuberliegende Strassenseite).

2.2 Massnahmenprojekt
Mit der Pilot-/Bauprojekt-Phase wurden diverse behindertengerechte Anpassungs-Varianten Uberprift:

a. Erhdhung der Haltekante von 14 auf 16cm und Anpassung der Breite des Rollstuhl-Ein-
stiegs-Bereich.

b. Variante Vollausbau Gelenkbus ohne Nase.
c. Variante Busbucht mit Nasenlésung.
d. Variante Fahrbahnhalt.

e. Variante Busbucht 3 Turen Niveaugleich (22cm Anschlag)

Folgenden Griinde waren fir die Weiterverfolgung der Ausbauvariante «d» ausschlaggebend:
e bauliche Massnahmen méglichst geringhalten und Landerwerb vermeiden

¢ infolge des Fahrbahnhalt auf der gegenuberliegenden Seite, wurde der gleiche Ausbaustan-
dart in Fahrtrichtung Siglistorf gewéhlt

e geringes Verkehrsaufkommen -> ca. 2'500 Fahrzeuge pro Tag
e signalisierte Geschwindigkeit von 50 km/h
e genugend vorhandene Sichtverhaltnisse

e geringer Busbetrieb und Einstiegsfrequenz (-> geringe Anzahl Fahrbahnhalte)
0 ca.6—9Uhrund 16 — 21 Uhr alle ¥z Stunde ein voraussichtlicher Halt pro Fahrtrich-
tung
o restliche Zeit jede Stunde ein voraussichtlicher Halt pro Fahrtrichtung

Das Bauprojekt umfasst folgende Unterlagen:

Auflageprojekt

e Situation 1: 200 Plan Nr. 18-1257.04.101
e Querprofile 1:100 Plan Nr. 18-1257.04.142
e Langenprofile 1:200/20 Plan Nr. 18-1257.04.143
e Landerwerbsplan 1:500 und -tabelle Plan Nr. 18-1257.04.151
e Signalisation/Markierung 1:200 Plan Nr. 18-1257.04.201
e Technischer Bericht mit Kosten September 2025

2.2.1 Haltekante

Die bestehende Busbucht wird aufgehoben und die Haltekante neu als Fahrbahnhalt auf der Héhe der
bestehenden Busbucht erstellt. Die Geometrie wird gemass ATB-Empfehlung fur Bushaltestellen
(401.107) erstellt -> «Fahrbahnhalt 2 Tren niveaugleich» (Lange 22cm-Anschlag = 9.60 m). Die beno-
tigte Konstruktion erfordert Landbeanspruchungen (voriibergehende Beanspruchung // kein Lander-
werb, bis auf Landabtretung der Parz. 6337 an die Parz. 6345, erforderlich) der Parz. 6345.

Die neue, projektierte Haltekante weist folgende Abmessungen auf:

e Haltestellentyp -> Fahrbahnhalt 2 Tiren Niveaugleich

e Lange Haltekante 22cm Anschlag -> min. 9.60 m

e Anschlags-Hohe 2.Ture -> 22cm

e Langsgefalle -> ca. 4%

e  Quergefalle Strasse -> ca. 4 % in Richtung Fahrbahnmitte

e Breite Gehweg -> 2 m (2.10 m vom Fahrbahnrand gemessen)
o Gefalle Gehweg -> 2 % in Richtung Fahrbahn
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Anpassung Gelander / Handlaufe
Mit der behindertengerechten Umsetzung der Haltekante, werden im Bereich der Personenunterfuh-
rung, das Gelander angepasst und wo nétig, Handlaufe erganzt / angepasst.

Ausschnitt Situation (Projekt)

2.2.2 Zugang / Querung / Beleuchtung
Der Zugang zur Haltestelle, die Personen-Unterfiihrung und die bestehende Beleuchtung bleiben wie
bestehend -> keine Anpassungen.

2.2.3 Sichtzonen / Sichtverhaltnisse
Die Sichtzonen entsprechen den geforderten Normansprichen.

2.2.4 Taktil visuelle Markierung

Mit den behindertengerechten baulichen Anpassungen der Bushaltestelle ist nach den Bauarbeiten,
auch die normgerechte taktil-visuelle Markierung im Einstiegsbereich zu erstellen (Lage geméass ATB-
Empfehlung 401.107).

2.2.5 Unterstand

Das bestehende Buswartehduschen wird abgebrochen. Im Auftrag der Gemeinde Zurzach wird ein
neuer Personenunterstand im Bereich der zweiten Bustur erstellt. Zudem ist ein Abstellbereich fur
Fahrrader geplant (Platzbereich fur 5 Velostander).

2.2.6 Fahrbahnoberflache / Entwasserung

Die Fahrbahnoberflache der Bushaltestelle (Fahrbahnhalt) wird wie bestehend wieder aus Asphalt-Be-
lag erstellt. Das Quergefélle der K431 wird im Haltebereich abgeflacht um ein maximales Quergefélle
von 4 % im Haltebereich zu erreichen.

Angaben Belagsaufbau

Aufbau Belag im Bereich Fahrbahnhalt

Deckschicht 4.0cm SMA 11
Binderschicht 95cmACB22H
Tragschicht 95cmACT22H

Belagserneuerung Kantonsstrasse im Ausbaubereich
Deckschicht 4.0cm SMA 11
Binderschicht 50cmACB16S

(best. Belag min. 5¢cm frasen)

Bemerkung: Die Belagserneuerung wird auf einer Lange von ca. 90 m im Ausbaubereich der umzu-
bauenden Haltekanten erstellt. Der genaue Belagsaufbau ist mit der weiteren Planung, in Absprache-
mit der Abteilung Belags- und Geotechnik, zu verifizieren.

Aufbau Gehweg / Anpassungen Seitenstrassen
Deckschicht 3.0cm AC 8N
Tragschicht 7.0cmACT22N
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Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Anpassung Kofferung Minimum 50cm ungebundene Gemische
Die Entwasserung erfolgt wie bestehend Uber die Strasse, Uber die gegeniuberliegenden Griunflache
(Entwasserung Uber die Schulter).

2.3 Landerwerb

Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind zwei Parzellen betroffen.

Erwerb von Privat: 0 m?
Erwerb von Gemeinde: 0 m?
Abtretung an Privat: 0 m?
Abtretung an Gemeinde: 82 m?
Voribergehende Beanspruchung von Privat: 0 m?
Voriibergehende Beanspruchung von Gemeinde: 66 m?2
2.4 Kosten

Fur den Kostenvoranschlag wurden die Baukosten mittels Erfahrungswerte ermittelt (Preisbasis Sept-
meber 2025, Genauigkeit +/- 20 %, inkl. MwSt.).

B Baukosten: Fr. 160'000.-

H Honorare: Fr. 37°000.-

L Landerwerb: Fr. 3'000.-

Total inkl. MwSt. Fr 200'000.- (inkl. Anpassung Gelander)
Abgrenzung:

Kosten fur Personen-Velounterstdnde (Fundament und Unterstdnde -> zu Lasten Gemeinde) und all-
fallige Werkleitungserneuerungen, sind in den Kosten nicht beriicksichtigt.
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Haltekante B / Dorf/ Fahrtrichtung Mellikon

2.5 Bestand / heutige Situation

Die Bushaltestelle Dorf an der K 431 (Hauptstrasse), mit der Haltekante in Fahrtrichtung Mellikon, be-
findet sich im RBBS-Bereich Q216 + 95m bis Q216 + 165m, unterhalb der Schulhausweg-Strasse. Die
heutige Haltekante wird Giber eine Bus-Bucht angefahren.

Foto Ist-Zustand

2.5.1 Haltekante
Die bestehende Haltekante weist folgende Abmessungen auf:

e  Haltestellentyp -> Busbucht (Asphalt-Belag)

e  Breite Busbucht -> ca.25-3.70m

e Lange Haltekante -> ca.19m

e  Anschlags-Hohe 2.Ture -> 14 cm

e Langsgefalle -> ca.3%

e  Quergefalle -> ca. 6 - 7 % in Richtung Haltekante
e  Breite Gehweg -> ca.1.50 m

o Gefille Gehweg -> ca.1.5%

2.5.2 Zugang / Querung / Beleuchtung
Der Zugang zur Haltekante erfolgt, von Nordwesten herkommend, Uber die Personen-Unterfiihrung (Un-
terquerung Kantonsstr.). Vom Schulgebaude her ist die Haltekante tiber den Schulhausweg erreichbar.

Lage bestehende Personen-Unterfiihrung

4
\ S
- Sch|

&SN CHS Dorf, FR Mellikon
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Der Schulhausweg (ca. 8.5%) und die Rampe der Personen-Unterfihrungen (13 - 15%) weisen ein
bestehendes Langsgefalle von mehr als 6% auf (nicht behindertengerecht).

Bestehende Personen-Unterflihrung

Beleuchtung
-> siehe Haltekante A

2.5.3 Sichtzonen / Sichtverhaltnisse
Die bestehenden Sichtzonen und Sichtverhéltnisse entsprechen den geforderten Normansprichen.

2.5.4 Taktil visuelle Markierung
Es ist bestehend keine taktil-visuelle Markierung vorhanden.

2.5.5 Unterstand
Bei der Bushaltestelle Dorf in Fahrtrichtung Mellikon ist bestehend kein Buswartehduschen vorhanden
(Buswartehauschen BHS in Fahrtrichtung Mellstorf vorhanden / gegentiberliegende Haltekante).

2.5.6 Fahrbahnoberflache / Entwasserung
Die Fahrbahnoberflache ist bestehend aus Asphalt-Belag.

Das anfallende Strassenwasser wird entlang der Haltekante in das angrenzende Wiesland geleitet (Ent-
wasserung Uber die Schulter).

2.6 Massnahmenprojekt

Mit der Pilot-/Bauprojekt-Phase wurden diverse behindertengerechte Anpassungs-Varianten Uberprift;

a. Erhéhung der Haltekante von 14 auf 16cm und Anpassung der Breite des Rollstuhl-
Einstiegs-Bereich.

Variante Vollausbau Gelenkbus ohne Nase.
Variante Busbucht mit Nasenlésung.
Variante Fahrbahnhalt.

®© 2 o o

Variante Busbucht 3 Turen Niveaugleich (22cm Anschlag)

Folgenden Griinde waren fur die Weiterverfolgung der Ausbauvariante «d» ausschlaggebend:
e bauliche Massnahmen an der bestehenden Unterfiihrung und Blocksteinmauer geringhalten
e geringes Verkehrsaufkommen -> ca. 2'500 Fahrzeuge pro Tag
o signalisierte Geschwindigkeit von 50 km/h
e genugend vorhandene Sichtverhaltnisse

e geringer Busbetrieb und Einstiegsfrequenz wie FR Siglistorf
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Technischer Bericht
Projekt: Zurzach AO (Wislikofen), K431 Hauptstrasse, BHS-8503884 Wislikofen Dorf, Anpassung an BehiG

Das Bauprojekt umfasst folgende Unterlagen:

Auflageprojekt

e Situation 1: 200 Plan Nr. 18-1257.04.101
e Querprofile 1:100 Plan Nr. 18-1257.04.142
e Langenprofile 1:200/20 Plan Nr. 18-1257.04.143
e Landerwerbsplan 1:500 und -tabelle Plan Nr. 18-1257.04.151
e Signalisation/Markierung 1:200 Plan Nr. 18-1257.04.201
e Technischer Bericht mit Kosten September 2025

2.6.1 Haltekante

Die bestehende Busbucht wird aufgehoben und die Haltekante neu als Fahrbahnhalt auf der Héhe der
bestehenden Busbucht erstellt. Die Geometrie wird gemass ATB-Empfehlung flr Bushaltestellen
(401.107) erstellt -> «Fahrbahnhalt 2 Turen niveaugleich» (Lange 22cm-Anschlag = 9.60 m). Die beno-
tigte Konstruktion erfordert Landbeanspruchungen (voribergehende Beanspruchung // kein Landerwerb
erforderlich) der Parzellen 6045 und 6382.

Die neue, projektierte Haltekante weist folgende Abmessungen auf:

e Haltestellentyp -> Fahrbahnhalt 2 Turen Niveaugleich

e Lange Haltekante 22cm Anschlag -> min. 9.60 m

e  Anschlags-Hohe 2.Tlre -> 22 cm

e Langsgefalle -> ca. 4%

e  Quergefalle Strasse -> ca. 4 % in Richtung Innenseite Kurve

e  Breite Gehweg -> 2 m (2.10 m vom Fahrbahnrand gemessen)
o Gefalle Gehweg -> 2 % in Richtung Fahrbahn

Ausschnitt Situation (Projekt)

Anpassung Blocksteinmauer / Geléander

Die Blocksteinmauer bleibt unverandert bestehen. Das vorhandene Gelander wird in seiner aktuellen
Position belassen. Am Ende des Gehwegs (Bereich der ersten Bustlr) ist im Rahmen der weiteren
Planung zu priifen, ob eine Hohenanpassung des Gelanders erforderlich ist. Entlang der Blockstein-
mauer an der Fussgangerrampe zur Unterfihrung ist der fehlende Handlauf nachzuristen.
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2.6.2 Zugang / Querung / Beleuchtung

Der Zugang zur Haltestelle, die Personen-Unterfihrung und die bestehende Beleuchtung bleiben wie
bestehend -> keine Anpassungen (mit den Bauarbeiten sind keine Sanierungsmassnahmen an der
Personenunterfiihrung vorgesehen).

2.6.3 Sichtzonen / Sichtverhéltnisse

Die Sichtzonen bleiben weitgehend unverandert und erfiillen die geltenden Normanforderungen (keine
Massnahmen geplant). Eine temporare Sichteinschrdnkung besteht jedoch bei einem wartenden Bus
auf der Kantonsstrasse (Fahrbahnhalt), wodurch die Sicht fur die Ausfahrt aus der Schulhausstrasse
beeintrachtigt wird (Wegfahrt abwarten).

2.6.4 Taktil visuelle Markierung

Mit den behindertengerechten baulichen Anpassungen der Bushaltestelle ist nach den Bauarbeiten,
auch die normgerechte taktil-visuelle Markierung im Einstiegsbereich zu erstellen (Lage geméass ATB-
Empfehlung 401.107).

2.6.5 Unterstand

In Absprache und auf Wunsch der Gemeinde Zurzach, wird auf der H6he der zweiten Bustur, ein Per-
sonenunterstand eingeplant. Die Art und Grésse des Unterstandes sind in Absprache mit der Ge-
meinde, noch zu definieren. Die Kosten fur den Unterstand und Fundament gehen zu Lasten der Ge-
meinde.

2.6.6 Fahrbahnoberflache / Entwasserung
Die Fahrbahnoberflache der Bushaltestelle wird wie bestehend wieder aus Asphalt-Belag erstellt.

Angaben Belagsaufbau

-> siehe Haltekante A
Die Entwasserung erfolgt wie bestehend Uber die Haltekante ins angrenzende Wiesland (Entwéasse-

rung Uber die Schulter).

2.7 Landerwerb
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind zwei Parzellen betroffen (kein Landerwerb erforderlich).

Voribergehende Beanspruchung von Privat: 0 m?
Voriibergehende Beanspruchung von Gemeinde: 82 m?
2.8 Kosten

Fur den Kostenvoranschlag wurden die Baukosten mittels Erfahrungswerte ermittelt (Preisbasis Sep-
tember 2025, Genauigkeit +/- 20 %, inkl. MwSt.).

B Baukosten: Fr. 101'000.-

H Honorare: Fr. 31'000.-

L Landerwerb: Fr. 3'000.-

Total inkl. MwSt. Fr 135'000.- (inkl. Anpassung Gelander)
Abgrenzung:

Kosten fur Personen-Velounterstdnde (Fundament und Unterstdnde -> zu Lasten Gemeinde) und all-
fallige Werkleitungserneuerungen, sind in den Kosten nicht beriicksichtigt.
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2.9 Kosten Belagssanierung
Die Kosten fur die Belagssanierung im Ausbaubereich wurden die Baukosten mittels Erfahrungswerte
ermittelt (Preisbasis September 2025, Genauigkeit +/- 20 %, inkl. MwSt.).

B Baukosten: Fr. 84'000.-
H Honorare: Fr. 19'000.-
L Landerwerb: Fr. 2'000.-
Total inkl. MwSt. Er 105'000.-

Ausschnitt Situation (Belagssanierung)

2.10 Kosten Anteil Gemeinde Zurzach

Die Kosten fur den Anteil der Gemeinde Zurzach im Ausbaubereich wurden die Baukosten mittels Er-
fahrungswerte ermittelt (Preisbasis September 2025, Genauigkeit +/- 20 %, inkl. MwSt.). Die genauen
Kosten sind mit der weiteren Bearbeitung zu verifizieren (Absprache Erneuerungsvorhaben mit Ge-
meinde Zurzach -> Typ Unterstéande, Abfalleimer, Gestaltung Abstellplatz...).

B Baukosten: Fr. 80'000.-
- Fundamente Untersténde 2 Stiick Total ca. 10'000.-
- Unterstande 2 Stiick Total ca. 60'000.-
- Abstellplatz Fahrrader Total ca. 7'000.-
- Diverses / Rundung 3'000.-

H Honorare: Fr. 5'000.-

Total inkl. MwSt. Fr 85'000.-

Ausschnitt Situation (Anteil Gemeinde)

Lengnau, 18.09.2025 Baerlocher Partner AG / M. Conigliaro

Ort, Datum Projektverfasser
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